

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ  
УСТАНОВА КУЛТУРЕ  
Бр. 979/17  
ДАТУМ 17.12.2018  
БЕОГРАД, ШУМАТОВАЧКА 122



**ШУМАТОВАЧКА**  
ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

## ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Центар за ликовно образовање

Адреса наручиоца: Шуматовачка 122

Интернет страница наручиоца: [www.sumatovacka.rs](http://www.sumatovacka.rs)

Врста наручиоца: Култура

Врста предмета: Радови

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

**ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ -**

Партија 1: Радови на санацији дворишне ограде

Партија 2: Радови на прикључењу објекта на уличну канализациону мрежу

Назив и ознака из општег речника набавке: Партија 1: 45000000 - грђевински радови,

Партија 2: 45111290 основни радови за прикључке, наручиоца Центара за ликовно образовање, Београд, Шуматовачка бр.:122

Уговорена вредност: **3.835.800,00** динара са урачунатим ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда:

једна (1)

Понуђена цена:

Партија 1: **2.556.912,96** динара са урачунатим ПДВ-ом  
Партија 2: **1.278.887,04** динара са урачунатим ПДВ-ом

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

НЕМА

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.12.2018.

Датум закључења уговора:

17.12.2018

Основни подаци о добављачу:

„Експертуниверзал“ д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, улица Пролетерских бригада 76,  
ПИБ: 100154117, Матични број: 17196502

Период важења уговора:

30 дана

Околности које представљају основ за измену уговора:

у случају дејства више силе, неиспуњења обавеза из члана 9. Уговора., услед извођења вишкова уз сагласност (одобрење) надлежног органа, услед измене техничке документације по налогу наручиоца под условом да обим радова по измењеној техничкој документацији знатно превазилази обим уговорених радова Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну споразум и сачине Анекс овог уговора.

У случају више силе чије наступање ће уговорне стране сагласно констатовати у грађевинском дневнику, рок извођења радова се продужава за време док је трајало дејство више силе. Под вишом силом уговорне стране сматраће: земљотрес, поплаву, пожар, експлозију, мобилно и ратно стање, као и велике атмосферске непогоде које ометају нормално извођење радова.

Остале информације: нема

Београд 17.12.2018.

Центар за ликовно образовање  
Драган Кићовић, директор



*Dragan Kicovic*